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Dokumentacja projektowa, ani żaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że 

nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wówczas wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" z określeniem minimalnych parametrów na podstawie, których oceniana 

będzie przedmiotowa równoważność. Wszędzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamówienia normy, 

aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako 

przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy 

jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 
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I. WSTĘP. 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku biblioteki w Dzikowcu nr 95 w 
Gminie Wiejskiej Nowa Ruda.  Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje wykonanie 
termomodernizacji wraz remontem niszczejącego budynku - doprowadzenie obiektu do stanu 
użytkowego poprzez wykonanie nowych powłok elewacyjnych – tynki renowacyjne ciepłochronne i  
dobraniem odpowiedniej kolorystyki w kolorach neutralnych, remont połaci dachowych przy 
zachowaniu pierwotnego pokrycia dachu obiektu (dachówka ceramiczna karpiówka) oraz wewnątrz 
budynku polegający na wymianie tynków, instalacji elektrycznych, instalacji c.o. ogrzewania (wymiana 
kotła na kocioł min. 5 klasy) bez zmiany sposobu ogrzewania. Projekt budowlany przewiduje 
wykonanie przebudowy łazienek wewnątrz budynku celem przystosowania dla osób 
niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wod.-kan. i budową wentylacji (nawiewno-wywiewnej).  
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały podane w dalszej części opracowania w pkt. III – 
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, str.13. 
 
Kompleksowy remont znacznie wydłuży żywotność obiektu i  poprawi parametry cieplne budynku, 
zlikwiduje jego zawilgocenie wewnątrz poprzez zablokowanie przenikania zimnego powietrza przez 
mury ceglane. 
 
Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwiązań właściwych dla 
projektu wykonawczego. Zobowiązuje się wykonawcę do weryfikacji  danych przed i w trakcie budowy 
w razie konieczności do opracowania projektów wykonawczych wykonywanych rozwiązań.   
 
2. Podstawa opracowania. 
  
 Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o: 

• Zlecenie i wytyczne inwestora. 
• Wizję lokalną w terenie. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 

listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

 
3. Wytyczne p.poż. 
 

Budynek zlokalizowany jest w na terenie wsi Dzikowiec numer 95 i stanowi obiekt 
wolnostojący. Kolejny sąsiedni budynek zlokalizowany jest w odległości około 11-12m.  Budynek 
murowany wykończony powłokami niepalnymi. 
 Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z kategorią zagrożenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do 
klasy D odporności pożarowej.  
Materiały zastosowane podczas remontu są materiałami niepalnymi. Budynek zaprojektowany jako 
NRO. 
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II. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
1. Ogólna charakterystyka obiektu. 
  
 Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie wsi Dzikowiec w Gminie Nowa Ruda, jako 
obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, budynek biblioteki. Budynek 
zaprojektowany na rzucie prostokąta, wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne o 
grubości ca. 50cm są murowane z cegły ceramicznej pełnej. 
 Wejścia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane są centralnie w elewacji frontowej i elewacji tylnej, 
powyżej poziomu terenu.  
 Obiekt przykryty dachem stromym, dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu 
to dachówka ceramiczna karpiówka. Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczególnych 
połaci do rur spustowych poprowadzonych na elewacjach obiektu. 
Ponadto na elewacjach znajdują się inne elementy infrastruktury – sieci telekomunikacyjne,  
elektroenergetyczne, itp. Obróbka blacharska wykonana jest z blachy ocynkowanej. 
 Elewacje są tynkowane – wykończenie elewacyjne stanowi tynk cementowo-wapienny.   
 Stolarka zewnętrzna wykonana jest jako drewniana. Otwory okienne mają regularny rytm i 
kształt. 

 

2. Stan techniczny obiektu. 
 
 Ocenie stanu technicznego podlegały elementy elewacji, dachu, obróbki blacharska i stolarka 
zewnętrzna, stan ścian fundamentowych.  

Więźba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzeń, 
częściowo do lokalnych napraw i do docieplenia. 

Obróbki blacharskie widoczne korozja i ubytki. 
 Stolarka jest nie wymieniona, stolarka drewniana - zalecana wymiana. 

Elewacja pokryta warstwą tynku jednorodna, nadaje się do docieplenia po uprzednim skuciu 
powłok tynkarskich.  

Mury fundamentowe i cokoły ceglane,   przeznaczone do docieplenia oraz do pokrycia 
okładzinami z kamienia naturalnego pozyskiwanego lokalnie - piaskowiec naturalny czerwony. 
 
3. Dokumentacja fotograficzna.  
 

  

Elewacja frontowa i boczna Elewacja frontowa i boczna 
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Elewacja boczna Elewacja tylna 

  

Elewacja boczna  Elewacja boczna 

  

Elewacja boczna Elewacja boczna 
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Klatka schodowa Klatka schodowa 

  

Klatka schodowa Klatka schodowa  

  

Pomieszczenia w obiekcie Pomieszczenia w obiekcie   

  

 
 
 
4. Gabaryty obiektu. 
 
 Wymiary obiektu wynoszą dł./szer./wys.: 17,70m/12,00m/12,76m.  
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH. 
 
 
1. Remont dachu 
 
Dach strony 
Więźba dachowa zachowana w dobrym stanie, przewidziana do lokalnych napraw wraz z wymianą 
fragmentaryczną krokwi dachowych i elementów drewnianych. Pokrycie dachowe to dachówka 
ceramiczna karpiówka na zaprawie cementowej. Widoczne liczne ubytki i wykruszenia dachówek 
spowodowane korozją atmosferyczną.  Stan ogólny zły, wymagający naprawy.  
Obróbki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadają się jedynie do wymiany. Brak płotka 
przeciwśniegowego.  
Kominy - widoczne pojedyncze spękania i ubytki tynków na kominach, zwłaszcza w okolicy czapki 
kominowej. Czapki kominowe wykonane z cegły ceramicznej z widocznymi wykruszeniami. Brak 
przeciw spadków i fatalna izolacja obróbek blacharskich powoduje zaciekanie i zawilgocenie 
elementów konstrukcyjnych więźby. 
Rynny i rury spustowe i obróbka pasów rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany. 
Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowej. 
 
Pokrycie dachowe jest w złym stanie. Dachówki uległy korozji atmosferycznej i z łatwością się 
kruszą. Brak izolacji folii wstępnego krycia wpływa bardzo niekorzystnie na szczelność 
istniejącego pokrycia dachowego  oraz narażeniem więźby dachowej i stropów poniżej na 
zawilgocenia z  widocznymi śladami uszkodzenia. 
Po zdjęciu dachówek należy ocenić stan elementów konstrukcyjnych więźby  dachowej, a 
elementy zniszczone należy wymienić i uzupełnić na nowe.  
 
Obróbki blacharskie projektuje się z blachy tytan cynk, gr.0,7mm. Przewiduje się wymianę 
wszystkich obróbek blacharskich na nowe. 
 
Projektuje się kominy do przemurowania i wykonania jako kominy  z cegły klinkierowej.    
 
Do wykonania nowego pokrycia  remontowanego dachu należy zastosować dachówkę identyczną jak 
dotychczas  stosowaną, tj. dachówkę ceramiczną, typu „Karpiówka”,. zaokrągloną, w kolorze 
naturalnym. Zaleca się zastosowanie dachówki znanych i sprawdzonych producentów (np. Creaton, 
Rupp Ceramika,  Koramic, Pfleiderer, Röben), którzy udzielają co najmniej 30 -letniej gwarancji na 
swoje produkty. 
Dachówkę montować w układzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w „Koronkę”  
Rozstaw osiowy max. 30 cm i rozstaw łat należy dostosować do wybranej dachówki. 
Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadać dachówki specjalne  kalenicowe, 
gąsiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz  komplet nieceramicznych akcesoriów i dodatków 
(taśmy uszczelniające, membrany, płotki) i materiałów pomocniczych do wykonania kompletnego  
pokrycia. 
Materiały winne mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta.  
 
Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna), demontażu 
istniejących obróbek blacharskich, usunięciu łat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania itd., 
demontażu pozostałości instalacji odgromowej należy dokonać oceny technicznej konstrukcji 
elementów dachu. 
Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje się folię wstępnego krycia, a następnie 
projektuje się równolegle do krokwi kontrłaty 50x25mm dostosowane do rozstawu krokwi oraz łaty o 
wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie max. 30 cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki). Do 
mocowania dachówki zaleca się stosowanie gwoździ o wielkości 2,2x50mm. 
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Układ warstw dachu: 

- dachówka ceramiczna typu naturalna czerwień lub brązowa, 
- łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 5x4cm w rozstawie skoku dachówki, 
- kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 5x2,5cm w rozstawie krokwi 
- folia dachowa wstępnego krycia (o gramaturze min 150 g/m2) 
- istniejąca konstrukcja dachu 

 
Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich, obróbki dachowe z blachy tytan cynk. 
Do wykończenia dachu stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 
montażowych danego producenta dachówki ceramicznej. 
Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 
Wyłazy dachowe - należy wymienić.  
Projektuje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych, a także rury spustowe. 
Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek blacharskich najbardziej zbliżonym do koloru dachówki. 
W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i 
kolorystyczną z istniejącymi elementami. Zalecana średnica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%. 
 
 
Remont dachu płaskiego 
 
Stropodach w konstrukcji drewnianej zachowany w dobrym stanie. Pokrycie dachowe to papa 
ułożona bezpośrednio na niedocieplonym stropodachu. Widoczne liczne spękania i nieszczelności.  Stan 
ogólny zły, wymagający naprawy. 
Obróbki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadają się jedynie do wymiany.  
Kominy - do remontu i przemurowania z uwagi na widoczne spękania i uszkodzenia. 
Rynny i rury spustowe i obróbka pasów rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany. 
 

Podłoże przed wykonaniem prac należy oczyścić i usunąć nierówności. Należy pamiętać aby 
przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paroizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych 
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw 
dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy 
perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60m2 powierzchni dachu). Ma 
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza 
budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci 
zalegającej w starych podkładach stropodachu. Na tak 
przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonania 
montażu styropapy. Płyty układać tak, aby krawędzie 
boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze 
dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące 
płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym 
stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz 
kołka rozporowego (np.: ESSVE, EJOT). 

Zgodnie z norma DIN1055 w budynkach o wysokości 
do 20m na dachach płaskich wyznacz się trzy strefy 
obciążenia wiatrem: 
- strefa wewnętrzna, 
- strefa brzegowa, 
- strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu, nie większy niż 
1m i nie szerszy niż 4m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia 
wiatrem – strefę narożną. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. 
Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje 
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się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki 
na 1 metr kwadratowy.  
 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej. Należy 
pamiętać aby ogień palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować 
przypalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu,.  
Należy unikać wywijania papy przy kominach i ogniomurze pod kątem 90 stopni.  
 

Styropapę można montować za pomocą klejów. Ważne jest to aby podłoże było czyste 
oczyszczone z kurzu i nierówności. Podłoże należy zagruntować roztworem bitumicznym (np.: 
EMAILLIT BV-EXTRA), powłoka musi wyschnąć. Na tak przygotowanym podłożu można kleić płyty 
warstwowe. Do klejenia płyt typu styropapa można stosować kleje przeznaczone do położy 
betonowych np.: (Vedatex-Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np.: Izoplast Mega-Tex). Zaleca się w 
strefie narożnej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. 
 
 Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 
Projektuje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych, a także rury spustowe. 
Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek blacharskich najbardziej zbliżonym do koloru dachówki. 
W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i 
kolorystyczną z istniejącymi elementami. Zalecana średnica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%. 
 
 
 
Instalacja odgromowa 
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać ponowny montaż 
instalacji odgromowej na kominach i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z 
obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu 
montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów. 
Zakres prac 

− wymiana elementów przewodów instalacji odgromowej, 
− wykonanie nowych uchwytów, 
− Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby 

naprawa, 
− Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i pomiarów 

rezystancji) – odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm związanych 

 
Kominy 
Z uwagi na zły stan techniczny kominów przewiduje się : 

− przemurowanie kominów z cegły ceramicznej klinkierowej.  
− wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe. 
− wykonanie obróbek blacharskich 

Uwaga: przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne przed 
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokół kominów należy ochronić przed 
przypadkowym przecięciem i zniszczeniem 
 
 
Warunki p. poż. 
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. 
Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich 
elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym typu Ogniochron. 
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Pozostałe warunki wykonania robót 
 

− przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie 
remontu dachu. 

− stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski; 

− prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.” 

− Prace rozbiórkowe, impregnacyjne i remontowe należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
doświadczenie w realizacji tych prac, posiadającemu stosowne uprawnienia. 

− wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i 
przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym. 

− Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I, wydawnictwo 
Arkady. 

 
Materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi: 
 

− aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
− Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa zgodności oraz uzyskać aprobatę 

Inspektora 
− Nadzoru. 
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2. Remont elewacji - roboty tynkarskie 
 
Elewacje w obiekcie poddane renowacji będą tynkowane. Projektuje się tynk renowacyjny 
ciepłochronny.  
 
 Planowane prace remontowe należy przeprowadzić z zastosowaniem materiałów czyszczących 
i renowacyjnych wysokiej jakości i posiadających wymagane atesty. Ich zastosowanie (przy solidnym 
wykonaniu) gwarantuje skuteczność, długotrwałość oraz estetykę przeprowadzonego remontu. 
  
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac związanych z remontem detali elewacyjnych oraz wypraw 
tynkarskich zewnętrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnątrz obiektu. Dokumentacja 
obejmuje również propozycję kolorystyki. 
 
Tynki zewnętrzne.  
 Stan tynków zewnętrznych wskazuje na konieczność pełnej ich wymiany. Wykazują one wysoki 
stopień zawilgocenia, zły stan i małą przyczepność. Na części powierzchni istniejący i zawilgocony tynk 
nie jest pierwotny, lecz nałożony w formie przecierek, podczas dorywczych remontów. Widoczna 
powłoka malarska nie jest oryginalna lecz wtórna o ciemniejszych od oryginalnej odcieniach. Po 
orusztowaniu elewacji będzie można przebadać każdy fragment, co należy uczynić bardzo rzetelnie. Po 
skuciu tynków (bez detali) z płaszczyzn ścian należy wyskrobać spoiny na głębokości ok l,5cm i 
oczyścić dokładnie ściany, przy użyciu agregatu niskociśnieniowego. Wyskrobane spoiny uzupełnić 
zaprawą wapienną. Na oczyszczonej powierzchni wykonać nowa wyprawę. W strefie cokołowej 
wskazane jest  wykonanie zabiegu hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to ścian 
szczególnie narażonych na działanie opadów i wiatru tzn.: północnych i zachodnich.  
 
Gzymsy, opaski itp. 
 Te profilowane, wykonane w tynku elementy należy dokładnie przebadać po orusztowaniu 
obiektu. Miejsca uszkodzone naprawić przy użyciu szpachlówki silikonowej. Powierzchnie należy 
wykończyć, zakładając warstwę szlamującą - wypełniając drobne spękania i rysy odpowiednimi 
materiałami renowacyjnymi, gruntującymi i podkładowymi. Na nich wykonać warstwy malarskie. 
Elementy nowe, wykonać jako ciągnione wg szablonu - wzornika, wykonanego w oparciu o zachowane 
fragmenty. Po otworzeniu brakujących fragmentów i naprawie pozostawionych, wykonać 
hydrofobizację, na co najmniej 4 godziny przed zasadniczym malowaniem. Wszelkie uzupełnienia, 
odtworzenia należy wykonać w sposób zachowujący oryginalną fakturę wszystkich powierzchni. 
Sposób realizacji przewidzianych prac remontowych, przy zastosowaniu podanych materiałów, 
prowadzić ściśle według zaleceń wybranego producenta materiałów budowlanych, zastosowanych przy 
realizacji zamierzenia. 
 
Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.  
 Uszkodzone opierzenia wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na precyzyjne, dokładne wykonanie opierzeń koszy, miejsca styku elewacji z dachem. Rury spustowe 
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.  
 
Malowanie elewacji.  
 Po wykonaniu wszelkich napraw uzupełnień wystroju architektonicznego elewacji oraz nowych 
tynków i zabiegu hydrofobizacji, należy pomalować elewację zgodnie z projektem kolorystyki elewacji - 
rysunki. Zabiegu tego należy dokonać używając farb silikatowych (krzemowych). Warstwę malarską 
wykonać przez położenie dwóch warstw farby. Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju farb 
elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem oraz Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Mogą to być farby posiadające współczynnik paroprzepuszczalności w granicach Sd=0,11 do 
Sd=0,02m. 
 Ze względu na specyfikę i zróżnicowanie podłoża należy wykonać na fragmentach próbne 
malowanie. Po wykonaniu próbek skontaktować się z projektantem i Konserwatorem Zabytków. Próbki 
pozwolą na sprawdzenie czy uzyskano właściwy odcień na danym podłożu.  
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Prace dodatkowe. 
 Przy okazji wykonywania prac remontowych należy przewidzieć również przeprowadzenie 
robót instalacyjnych związanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
wewnątrz. Prace związane z jej wymianą muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej.  
 
2.2. Ogólny program prac budowlanych. 
 
 Przeprowadzenie robót związanych z planowanym zamierzeniem składa się z prac 
przygotowawczych i uzupełniających oraz prac właściwych. 
 Prace przygotowawcze i uzupełniające mają na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do 
stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac właściwych. Należą do nich następujące roboty: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
• demontaż opierzeń blacharskich, 
• usunięcie powłok tynkarskich,  
• oczyszczenie elewacji z kurzu i farby, 
• oczyszczenie istniejących okładzin ceramicznych i uzupełnianie braków, 
• wzmocnienie podłoża, 
• naprawa ubytków i nierówności powierzchni murów, 
• wymiana parapetów,  

 
 Prace właściwe składają się z wykonania tynków cementowo-wapiennych poszczególnych 
elewacji.  
 Odbiorowi podlegają następujące etapy prac budowlanych: 

 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną, 
 wykonanie warstwy elewacyjnej, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 roboty malarskie. 

  
Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: świeżo wykonane tynki 
należy chronić przed słońcem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody przed 
związaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza się prowadzenie prac przy 
temperaturach powietrza poniżej +5OC. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,  oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, 
zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Narożniki oraz krawędzie przy otworach 
okiennych i drzwiowych  należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. 
Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. 

Obróbki blacharskie i parapety 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan cynk powlekanej grubości 0,7mm. Stare obróbki 
blacharskie zdemontować. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczyć obróbkami blacharskimi. 
Parapety winny być dostosowane do grubości ścian po remoncie elewacji.  
 
Gzymsy 
Z uwagi na duże uszkodzenia gzymsy na elewacji wykonać jako profile ciągnione. 
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Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz 
opaski okienne (wg. wybranej technologii): 

• skucie uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podłoża, 
• warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zużycie ok. 4,0kg/m², 
• narzucić na podłoże pierwszą warstwę zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Następnie za pomocą 

wzornika przesuwanego po prowadnicach nadać wstępny kształt profilu gzymsu. W jednym 
cyklu roboczym nakładać warstwę zaprawy o max grubości 30mm. W razie potrzeby nakładać 
kolejne warstwy zaprawy po związaniu warstwy nałożonej wcześniej. 

• po wykonaniu wstępnego kształtu gzymsu przystąpić do obróbki końcowej – szpachlowania. 
Gzyms szpachlować za pomocą zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4mm. Po nałożeniu warstwy 
szpachli nadać ostateczny kształt gzymsu za pomocą wzornika przesuwanego po prowadnicach. 

Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych: 
• do wcześniej przygotowanej formy wlać szybkowiążącą, bezskurczową. Po ok. 10-15 minutach 

elementy można wyjmować z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane elementy można montować 
na elewacji za pomocą Zaprawy klejącej. W przypadku montażu elementów o większych 
grubościach zaleca się stosowanie dodatkowych łączników metalowych. 

Malowanie elewacji za pomocą farby dyfuzyjnej np.: Farba krzemianowa . 
 
Uwaga! 

 Podczas stosowania wymienionych wyżej materiałów przestrzegać zaleceń zawartych w 
Kartach Technicznych. W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących stanu 

technicznego obiektu powyższe zalecenia mogą ulec modyfikacji. 
 
 
Tynkowanie - tynki ciepłochronne. 
 
Powyżej cokołu na całej elewacji wykonać tynki ciepłochronne: 

− staranne oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zużycie ok. 

4,0kg/m², 
− ułożenie Ciepłochronnego tynku wapienno-trasowego, zużycie ok. 5,5kg/m²/10mm. 

Uziarnienie tynku 0-2mm. Maksymalna grubość tynku 80mm. 
− po związaniu i stwardnieniu tynku TMD należy go przeszpachlować Lekką zaprawa 

szpachlowa, zużycie ok. 0,9kg/m²/1 mm. Grubość warstwy szpachli ok. 3mm. W warstwie 
szpachli zatopić siatkę z włókna szklanego. 

 
Uwaga! 
 Podczas stosowania wymienionych wyżej materiałów przestrzegać zaleceń zawartych w Kartach 
Technicznych. W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących stanu technicznego obiektu 
powyższe zalecenia mogą ulec modyfikacji. 

 
 
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. 
Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  
 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed 
stwardnieniem) należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się 
równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim).  
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. 

Wystające z elementów monolitycznych stalowe pręty i kotwy powinny być usunięte tak, aby nie 
wchodziły w warstwę tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne 
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muszą być zaizolowane przed kondensacją pary wodnej. Przygotowanie świeżego podłoża betonowego 
do tynkowania sprowadza się do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest 
występowanie drobnych raków, niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni elementów 
prefabrykowanych. 

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzą, należy ją 
oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatów odtłuszczających. 

 
Zacieranie tynku 
 
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby  nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się  z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 
warstwy zaprawy, odpowiadającej  grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia  i przeznaczenia tynku.  
 
Pielęgnacja 
 
Tynki  zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
 
Malowanie 
 
Otynkowane podłoża można malować farbami elewacyjnymi (np.  QUICK-MIX, ATLAS, BOLIX lub 
równoważnymi, itp).  Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od 
zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Zaleca się zastosowanie farby 
krzemianowej zewnętrznej na elewacjach tynkowanych. 
Podłoże, suche, wolne od kurzu i pyłów, pozostałości olejów,  wosków do szalowania oraz pozostałych 
środków antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania 
lokalnych norm oraz obowiązujących przepisów technicznych. Wszystkie podłoża mineralne muszą być 
dobrze stwardniałe a podłoża mocno nasiąkliwe prawidłowo zagruntowane, np. gruntem APGp. 
Przed malowaniem należy sprawdzić, czy zagruntowane podłoże dobrze wyschło a powierzchnia jest 
matowa. Technologię i obróbkę malowania wykonać zgodnie z wskazaniami wybranego producenta 
powłoki malarskiej. 
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3. Remont obiektu - roboty towarzyszące 
 
Przepona pozioma 
  
Należy wykonać przeponę grawitacyjną jednorzędową.  
W murze należy nawiercić otwory o średnicy 25-30 mm w odstępach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kąt 
pochylenia otworów powinien wynosić ok. 30º. Głębokość otworów powinna być mniejsza o ok. 5 cm 
od grubości muru. Podczas wiercenia należy kontrolować równoległość wierconych otworów. Z 
wnętrza resztki zwierciny za pomocą sprężonego powietrza. Skontrolować czy nie występują wewnątrz 
pustki, pęknięcia czy kawerny. Jeżeli badanie daje wynik pozytywny można wlewać do otworów środek 
do uszczelnień .  
Środek do uszczelnień wlewać 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zużycia tzn. ok. 15kg na 
1m² przekroju poziomego muru. Kolejne napełnianie otworów wykonywać po wchłonięciu przez mur 
pierwszej partii środka. 
Po zakończeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjną lub niskociśnieniową należy otwory 
zasklepić płynną, bezskurczową zaprawą. Zaprawa wypełnia otwory i odtwarza pierwotna nośność 
muru.  
Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C. 
 
Zabezpieczenie ścian fundamentowych, 
 
Niniejszy projekt przewiduje izolację pionową przeciwilgociową części podziemnej do poziomu około 
1,1-1,2 m ppt.  Projektuje sie odkopanie fragmentami 1,5-2,0m, oczyszczenie podłoża  ścian 
piwnicznych, usunięcie starych zmurszałych tynków i niestabilnych wypraw na murze ceglanym oraz 
uzupełnienie ich. Następnie projektuje się uszczelnienie podłoża środkiem przeznaczonym do tego typu 
ścian i zagruntowanie. Tak przygotowane podłoże zabezpieczyć folia kubełkową a następnie obsypać 
żwirem wzdłuż foli kubełkowej i ziemią. 
 
Obróbki blacharskie i parapety 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan cynkowej grubości 0,7mm. Stare obróbki blacharskie 
zdemontować. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczyć obróbkami blacharskimi. Parapety 
winny być dostosowane do grubości ścian po remoncie elewacji.  Parapety wykonać z blachy tytanowo-
cynkowej bądź cynkowej.  
 
Stolarka okienna. 
  
Stolarka okienna zostanie poddana wymianie wg. odrębnego uzgodnienia z Wojewódzki 
Konserwatorem Zabytków na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po 
wyborze dostawcy stolarki, rozwiązania szczegółowe zostaną przedstawione do akceptacji przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia 
konserwatorowi zabytków – delegatura w Wałbrzychu, ostatecznej wersji stolarki okiennej do 
zamontowania wraz z akceptacją konserwatora zabytków.  
 
Wytyczne do produkcji okien: 

− profil PCV, minimum 6 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjności w kolorze 
białym, 

− szyby zespolone (pakiet trzyszybowy) o współczynniku przenikania ciepła około Umax = 0,7W/ 
m2K (musi zostać spełniony warunek dla całego okna Umax = 1,1W/ m2K), 

− profil PCV wraz z szybą zespoloną winien posiadać współczynnik przenikania ciepła około nie 
większy niż Umax = 1,1W/ m2K, 

− okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodności, regulacja okucia klamką; 
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− nawietrzaki okienne w każdym oknie; 
 
Projekt wymiany okien, przewiduje wymianę parapetów drewnianych od strony wewnętrznej  
Projekt wymiany okien przewiduje uzupełnienie ubytków po demontażu i montażu okien. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną, instrukcją montażu okien 

wykonaną przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Szczegółowy zakres i ilość robót do wykonania podaje przedmiar robót. 
Szczegółowe rysunki ram okiennych i ich podział został zamieszczony na zestawieniu stolarki okiennej. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna.  
Stolarka drzwiowa zostanie poddana wymianie wg. odrębnego uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po 
wyborze dostawcy stolarki, rozwiązania szczegółowe zostaną przedstawione do akceptacji przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 Stolarkę zewnętrznych drzwi wejściowych - skrzydła drzwi i ościeżnice należy poddać 
wymianie na drzwi o wsp. min. U=1,3 W/(m2K). 
 
Tynki wewnętrzne. 
 Tynki wewnętrzne - gładzone wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami 
wapiennymi, emulsyjnymi. W niektórych miejscach tynk nosi ślady zawilgoceń, zasolenia. Trzeba 
precyzyjnie i bardzo rzetelnie przebadać całą ich powierzchnię. Tynk należy skuć w miejscach 
zawilgoceń, zasoleń na wyższych partiach ścian oraz tam gdzie stwierdzono jego spudrowanie, 
odspojenie od podłoża ceglanego. Ściany po skuciu tynków, należy dokładnie umyć (woda + agregat 
niskociśnieniowy). Kruszącą się zaprawę usunąć ze spoin do głębokości ok. 1,5cm. Miejsca te wypełnić 
zaprawą wapienną. Tynk pozostawiony należy powierzchniowo wzmocnić, zagruntować odpowiednimi 
preparatami wg technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich działań należy 
wytypować na bieżąco, po usunięciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunięto tynk z powodu 
zawilgoceń i zasoleń należy wykonać nowy tynk renowacyjny. Ubytki należy uzupełnić, przed 
malowaniem, w miejscach dokonanych uzupełnień, założyć warstwę gruntującą, szlamującą, zlewającą 
faktury nowych i starych tynków w projektowanej kolorystyce. 

Tynkowanie wewnętrzne -  parter klatki schodowej - tynk renowacyjny 

Otynkować zawilgocone ściany (parter klatki schodowej) za pomocą tynków renowacyjnych   w 
następujący sposób: 

− Wykonanie warstwy szczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej , zużycie ok. 
4,0kg/m². 

− Wykonanie renowacyjnego Tynku podkładowego  o grubości 10mm, zużycie 10kg/m². 
− Wykonanie renowacyjnego Tynku nawierzchniowego  o grubości 10mm, zużycie 11kg/m². 

 
Zacieranie tynku 
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby  nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się  z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 
warstwy zaprawy, odpowiadającej  grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia  i przeznaczenia tynku.  
 
Pielęgnacja 
 
Tynki  zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
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Malowanie wnętrz. 
 Po zakończeniu prac związanych z renowacją i wymianą tynków, remontem elementów 
konstrukcyjnych, stolarki, balustrad i schodów należy pomalować powierzchnie ścian. Ściany 
tynkowane pomalować dwukrotnie farbą akrylową, emulsyjną. W poziomie przyziemia klatki 
schodowej malowanie winno się odbywać farbą mineralną. Klatkę schodową malować w jasnych 
neutralnych odcieniach. Przed ostatecznym malowaniem, należy wykonać próbki kolorystyczne. 
Pozwoli to na sprawdzenie, czy uzyskany na danym podłożu odcień, jest zgodny z projektowanym. Po 
wykonaniu próbek uzyskać akceptację projektanta i Konserwatora Zabytków.  
 
Elementy kamienne klatki schodowej 
Elementy posadzki z płytek ceramicznych wykonać jako nowe i wymienić w całej powierzchni 
korytarza wejściowego zachowując oryginalną kolorystykę.  
 
Elementy kamienne elewacji  
W miejscach gdzie brak cokołu kamiennego, wykonać cokół z płyt z piaskowca czerwonego zgodnie z 
rysunkami projektu budowlanego.  
 
Prace dodatkowe. 
 Przy okazji wykonywania prac remontowych należy przewidzieć również przeprowadzenie 
robót instalacyjnych związanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
wewnątrz.  Prace związane z jej wymianą muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej.  
Na elewacji zewnętrznej elementy instalacji elektrycznych, antenowych, itp, należy prowadzić 
podtynkowo. 
 
Schody drewniane 
Poddać konserwacji, oczyszczenie, uzupełnianie ubytków, impregnacja, malowanie. Elementy schodów 
drewnianych wymagające wymiany z uwagi na duży stopień z zniszczenia, należy wymienić przy 
założeniu wykonania tychże elementów na elementy w kształcie pierwotnym.  
 
4. Kolorystyka. 

 
Dobór kolorystyki w porozumieniu z inwestorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków - zgodnie z załączonymi rysunkami architektonicznymi. 
 

 
5. Instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja  
 
Instalacja wody ciepłej i zimnej 
 
 Zaprojektowano instalację wewnętrzną rozprowadzającą wodę do punktów czerpalnych 
pokazanych na rysunkach z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) łączonych za pomocą złączek 
zaciskowych z zastosowaniem kształtek mosiężnych. W miejscach podłączeń baterii i zaworów 
czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia 
łączników gwintowych stosować taśmę lub pastę teflonową. Rurociągi do zbiornika na ciepła wodę 
należy rozprowadzić na stropie, po ścianie lub w bruzdach przykrytych warstwą betonu ze spadkiem w 
kierunku przyborów. W miejscach przejść przez ścianę i strop zastosować otuliny ze specjalnego PE. 
Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, cwu), prowadzone w ścianach działowych i w 
bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9mm. 
 
Kanalizacja sanitarna 
 
 Istniejąca (do remontu i przebudowy) instalacja kanalizacyjna z rur PCV zbierać będzie ścieki w 
budynku. Odpowietrzenie instalacji będzie następować poprzez zawory napowietrzające oraz rurę 
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wyprowadzoną ponad dach budynku kształtką systemu dachowego. Piony i odpływy z przyborów 
projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu 
wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i 
spadki według rysunków i obowiązujących norm. 
 Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkami i w sposób pokazany na rysunkach 
dotyczących kanalizacji sanitarnych. Czyszczak należy umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się 
25cm nad posadzką. Połączenia do przyborów sanitarnych należy wykonać w bruzdach ściennych. 
Wszystkie urządzenia sanitarne należy zaopatrzyć w zamknięcia wodne. Po wykonaniu kanalizacji 
należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z PN-81B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe 
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przejścia przez ławy fundamentowe należy 
wykonać w rurze ochronnej uszczelnić elastycznym szczeliwem. 
  
 
Wentylacja nawiewna. 
 
 Do prawidłowego działania wentylacji należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego. Do 
wentylacji nawiewnej służą okna rozszczelnione lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub 
górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach łazienki i wc zastosowano drzwi z kratką nawiewną 
dołem o wolnym przekroju 200cm².  
 
Wentylacja wywiewna. 
 
 Dla wentylacji pomieszczeń istniejących przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną w postaci  
istniejących kanałów wentylacyjnych. W pomieszczeniach których brak jest wentylacji zaprojektowano 
kanały wentylacyjne izolowane wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody wentylacyjne 
pokazano na rysunkach projektu budowlanego. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać jako stalowe – 
niepalne.  
 
 
Źródło ciepła. 
 
Projekt budowlany zakłada wymianę kotła na opał stały starego kotła węglowego na kocioł o mocy min. 
30 kW na pompę ciepła o zapotrzebowaniu do 40kW. Pompa ciepła zaprojektowana jako zewnętrzna 
powietrze/woda.  Zaprojektowano zbiornik buforowy PSW500, zbiornik izolowany pianką 
poliuretanową, dn40, wyposażony w 2 grzałki o mocy 9 kW. Grzałka przeznaczona do zbiorników 
buforowych – wkręcana. Całośc winna być wyposażona w pompy systemowe, przewody komunikacyjne 
systemowe  pomiędzy sterownikiem a pompą ciepła. Zaprojektowano zasobnik c.w.u. 500 litrów 
izolowany, wyposażony w grzałkę elektryczną modulowaną do podgrzewaczy wody. Całość winna 
posiadać rozwiązania kompatybilne jednego producenta.  
Automatyka pompy ma umożliwiać sterowanie pracą pompy przy uwzględnieniu warunków 
eksploatacyjnych i pogodowych oraz obsługę ciepłej wody użytkowej.  
Pompa winna być połączona z instalacją grzewczą za pomocą złączy kołnierzowych lub gwintowanych.  
Woda używania do napełnienia i dopełnienia instalacji c.o. wraz z pompą powinna być wolna od 
zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych, spełniać wymagania PN-85/C-04601, oraz jej twardość 
nie powinna przekraczać 4on (stopni niemieckich). Jeśli twardość wody przekracza 4On powinna być 
uzdatniona.  
 

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła 

  Opis wymagań Parametry wymagane 
1  Typ pompy ciepła Powietrze woda 
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2  Nominalna moc grzewcza 
- w punkcie pracy wg EN 14511 (dT = 5 K) 

A2W35            Min. 
27 kW 

A7W35                
Min. 32 kW 

3  Pobór mocy elektrycznej 
- w punkcie pracy wg EN 14511 (dT = 5 K) 

A2W35            Max 
9 kW 

 

4  COP 
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A2W35            Min 
3,6 

A7W35            Min. 
4,1 

5  Klasa efektywności energetycznej Praca niskotemperaturowa:         A++ 
Praca średniotemperaturowa:      A++ 

6  Sumaryczny poziom mocy akustycznej odniesiony do A (50 Hz 
– 10 kHz) przy A7W55 

Max 70 dB(A) 

7  Zastosowana technologia Hermetyczne sprężarki spiralne 
(Scroll), z geometrią sprężarki 

dostosowaną do pracy grzewczej. 
Rozmrażanie wymiennika przez 

rewersję. 
8  Ilość obiegów chłodniczych 1 
9  Ilość sprężarek 2 
10  Max. temp na zasilaniu 55°C 
11  Zakres temperatur powietrza - 22°C 

35°C 
12  Prąd rozruchowy Max 60 A 
13  Automatyka pompy ciepła Pogodowa, umożliwiająca pracę w 

kaskadzie do 5 urządzeń, bezpośrednie 
sterowanie jednym obiegiem 

grzewczym bez mieszacza i dwoma 
obiegami z mieszaczem oraz podgrzew 

ciepłej wody użytkowej 
14  Czynnik chłodniczy R 449A 

 
 
Wentylacja kotłowni 
Wymagana jest wentylacja grawitacyjna. Wentylacja istniejąca. Kanał wywieny min. 14x14cm, pod 
sufitem.  
 
Rurociągi c.o. 
  
 Instalację c.o. wykonać z rur polietylenowych trójwarstwowych PEX/Al/PEX. Rury prowadzić w 
bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschel, lub w piance 
poliuretanowej. Grubość wylewki na rurą z otuliną min. 4cm. W przejściach przez ściany zastosować 
tuleje ochronne o dwie dymensje większe, wypełnione kitem plastycznym. Podejścia do kotła wykonać 
z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co najmniej 1,50m w otulinie z pianki. Na zakończeniu 
pionu stosować odpowietrzniki. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotła. 
 Instalacja napełniana wodą. Próby szczelności instalacji na zimno i ciepło należy wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę szczelności przeprowadzić przed 
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. W przypadku wystąpienia prostych odcinków o 
długości większej niż 5m należy zastosować kompensatory U-kształtkowe. Średnice oraz trasy 
prowadzenia przewodów pokazano w części graficznej projektu. 
 Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej należy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba 
szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 
6 pkt 11.2”. Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie zbiorcze, zaślepić 
rurę zbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
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roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym 
punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i 
obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie 
dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić 
napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić, czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 
projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na 
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia. 
 
Wytyczne branżowe 
 

• Kominy spalinowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1443:2003. 
• Piony wod-kan. prowadzone przy ścianach i kominach wentylacyjnych omurować ścianką z 

cegły z zapewnieniem dostępu pokryw czyszczaków kanalizacyjnych oraz zaworów 
odcinających. 

• Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę 
oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego 
należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównującymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-5-54:1999.  

• Kocioł i pompę cyrkulacyjną wyposażyć w oddzielne zabezpieczenia i odwody elektryczne. 
Należy przewidzieć odpowiedni sposób zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu 
ustanowionej temperatury wody grzewczej. (dopuszczalna temperatura dla przewodów z rur 
warstwowych PEX/Al/PEX w systemie HKS wynosi 95°C.). 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. II 
Instalacje sanitarne oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz DZ. U. nr 80 z 27.03.2003 o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane. 

 

 Uwaga! Dopuszcza się w trakcie wykonywania zamierzenia inne rozwiązania materiałowe 
o odpowiednich parametrach i wymaganych atestach technicznych. 
 
 
6. Instalacje elektryczne  
 

Podstawa opracowania i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji 
elektrycznej w budynku biblioteki w Dzikowcu.  

Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą: 
- wewnętrzna linia zasilająca, 
- główna rozdzielnica elektryczna budynku TG, 
- rozdzielnice oddziałowe, 
- instalacja oświetleniowa,  
- instalacja gniazd wtykowych, 
- ochrona przeciwprzepięciowa, 
- ochrona przeciwporażeniowa. 
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Przepisy i normy 

[1]. PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”; 
[2].  PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach.” 
[3].  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”; 
[4].  PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” 
[5].  PN-EN 62305-1:2008 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. 
[6].  PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. 
[7].  PN-EN-05173-1  „Systemy okablowania strukturalnego”. 
[8].  PN-EN 12101 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła”; 
[9]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U.Nr.80,poz.563). 
[10]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 
2002 r. Poz. 690 ). 

Zasilanie 

Budynek  posiada kablowe przyłącze niskiego napięcia. W związku planowanym remontem 
istniejący układ pomiarowy należy wynieść na zewnątrz budynku do złącza kablowego zabudowanego 
na ścianie budynku. Od w/w załącza pomiarowego do głównej rozdzielnicy budynku należy ułożyć 
kablem typu YKYżo 5x25mm2 i obudować go pożarowe na odcinku wewnątrz budynku.  

Wewnętrzna linia zasilająca  

Od zestawu kablowo pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy RG należy ułożyć linię 
kablową kablem typu YKYżo 5x25mm2. Kabel należy obudować pożarowo płytami g-k do EI90.  

Rozdzielnica główna TG  

Na poziomie parteru w korytarzu znajduję się istniejąca tablica główna do remontu, należy 
zabudować główną rozdzielnicę elektryczną TG w obudowie wiszącej o stopniu ochrony min. IP30. Jako 
główny wyłącznik prądu w rozdzielnicy RG zaprojektowano rozłącznik izolacyjny typu FRX 125 4P 
wyposażony w cewkę wybijakową przystosowaną do współpracy z przyciskiem p.poż.  

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na rozłącznikach 
bezpiecznikowych, wyłącznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na 
wyłącznikach różnicowoprądowych. Sprzed głównego wyłącznika prądu należy zasilić centralę 
oddymiania oraz centralę systemu sygnalizacji alarmu. 

Rozdzielnice oddziałowe 

Dla potrzeb zasilanie w energię elektryczną instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia oraz w  
budynku przewiduję się zabudowę rozdzielnic oddziałowych. Jako główne wyłączniki prądu w 
rozdzielnicach zaprojektowano rozłącznik izolacyjny 3P.  

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na rozłącznikach 
bezpiecznikowych, wyłącznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na 
wyłącznikach różnicowoprądowych. Z rozdzielnicy piętrowych zostaną zasilone obwody oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych, rozdzielnic piętrowe oraz urządzenia elektryczne znajdujące się w budynku.  

Oświetlenie podstawowe 

Instalację oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich 
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze źródłami LED. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 
ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. 
Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5mm2. oraz 
YDYżo 2x1,0mm2 o napięciu izolacji 750V. Przewody instalacji oświetlenia należy prowadzić pod 
tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt szczelny IP44. Rozmieszczenie 
opraw i łączników instalacji oświetleniowej pokazano na poszczególnych piętrach.  
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Instalację oświetleniową należy wykonać: 
- pod tynkiem w pomieszczeniach ze ścian murowanych,  
- w rurkach karbowanych w ścianach g-k.  

Oświetlenie ewakuacyjne 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku 
braku oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub pożaru. Oprawy awaryjne muszą umożliwić 
bezpieczne zakończenie pracy w razie zaniku napięcia podstawowego. Do celów oświetlenia awaryjno-
ewakuacyjnego służyć będą  wydzielone oprawy oświetlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AW1.1. 
Oprawy te zostaną wyposażone w elektroinwertery, które w przypadku zaniku napięcia podstawowego 
załączą się automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego 
wynosi 1 godziny, a min. natężenie oświetlenia dla poziomych i pionowych dróg komunikacyjnych oraz 
na stopniach schodów ma wynosić min.  5lx, a na urządzeniach ppoż t.j.: hydrantach, przyciskach 
oddymiania ma wynosić min. 10lx. Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewiduje się 
montaż opraw naściennych typu LED o mocy poddanej na rysunkach, a dla potrzeb oświetlenia 
kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy poddanej na rysunkach, wskazujące drogę ewakuacji. 
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadać znak CNBOP. 

Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

Instalację gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V należy wykonać przewodami typu YDYżo 
3x2,5mm2 oraz YDYżo 5x(4)2,5mm2 o napięciu izolacji 750V układanymi pod tynkiem. Należy 
zastosować osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w  łazienkach zamontować na wysokości 1,1-1.2m nad podłogą, 
a w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m od poziomu posadzki. Dla potrzeb zasilania 
instalacji komputerowej przy stanowiskach pracy należy zabudować zestawy gniazd typu PEL 
wyposażone w gniazda typu DATA z kluczem oraz gniazda typu RJ45.  

Instalacja uziemiania i odgromowa 

W związku z planowanym remontem pokrycia dachowego na dachu należy wykonać remont 
istniejącej instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Instalację 
odgromową należy prowadzić po istniejących starych trasach zwodów poziomych i pionowych. 
Instalację należy wykonać z drutu ocynkowanego FeZn ø8mm. Przewody odprowadzające z drutu FeZn 
ø8mm prowadzić na uchwytach naciągowych po istniejących trasach zwodów. Wszystkie metalowe 
elementy, znajdujące się na dachu połączyć ze zwodami poziomymi drutem FeZn ø8mm. Na dachu 
budynku należy ułożyć zwody poziomie układając je po kalenicy dachu.  

Instalację należy wykonać zgodnie z poniższym zapisem: 

- zwody poziome niskie wykonać z drutu FeZn ø8mm, 

- zwody niskie na kalenicy dachu 

- rozstaw uchwytów na trasie zwodów poziomych ma  wynosić ok. 1m 

- przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn ø8mm,   

- połączyć kominy i inne części metalowe do instalacji odgromowej dachu,  

- złącza kontrolne w zabudować w miejscu starych złącz,  

- łączyć instalację odgromową z rynnami uchwytem rynnowym. 

Całość robót po zakończeniu winna spełniać wymagania norm i przepisów. Do odbioru 
końcowego przedłożyć wymagane dokumenty odbiorowe, metrykę urządzenia piorunochronnego, 
protokoły badań, certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w 
urządzeniach piorunochronnych.  

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokół budynku ułożyć uziom otokowy wykonany z bednarki 
FeZn 40x5 mm. Bednarkę uziomu otokowego należy układać na głębokości 0,6 m i w odległości co 
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najmniej 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku. Prace ziemne przeprowadzić przy pomocy sprzętu 
ręcznego ze względu na trasy linii kablowych biegnących w pobliżu budynku. Uziom łączyć poprzez 
spawanie i  zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem korozji. Całość robót po zakończeniu winna 
spełniać wymagania norm i przepisów. Wymagana rezystancja uziemienia R≤10Ω. W przypadku nie 
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy dobić dodatkowe uziomu szpilkowe 

Pożarowy wyłączniki prądu - P-POŻ 

Przy wejściu do budynku należy zabudować pożarowy wyłącznik prądu p.poż, wyłączające 
napięcie z całego budynku. Do przycisków P-POŻ doprowadzić kabel HDGs 3x1,5mm2 PH90. Kabel do 
przycisku p.poż należy prowadzić podtynkowo. Naciśnięcia przycisku p.poż spowoduje wyzwolenie 
cewki wybijakowej i wyłączenie głównego wyłącznika prądu zamontowanego w rozdzielnicy TG z 
wykluczeniem obwodów p.poż tj. central sygnalizacji alarmu pożaru i central oddymiania.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ponieważ występują roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
5,0 m i nie tylko. 
 

 
7. Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych. 
 
 W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonanych ociepleń 
metodą „bezspoinową”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów i wykonawców zasad ujętych 
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa. 
Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujące odbiory częściowe:  

• jakości przygotowania podłoża ściennego, 
• jakości zamocowanych płyt termoizolacyjnych, 
• jakości warstwy zbrojonej, 
• robót tynkarskich, 
• nowo wykonanych obróbek blacharskich.  

Inwestor dokonuje odbioru końcowego z uwzględnieniem:  
• zapisów w dzienniku budowy, 
• protokołów odbiorów częściowych, 

a także ocenia następujące elementy ocieplenia:  
• równość powierzchni, wg wymagań normowych [II kategoria tynków zewnętrznych], 
• jednolitość faktury, 
• jednolitość kolorów, 
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodności z dokumentacją, 
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest 
zobowiązany do ich usunięcia.  
 
 
8. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych. 
 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne oraz 
powinny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze muszą 
być prowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” [tom I „Budownictwo ogólne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementów 
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst 
jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami). 

 
9. Wytyczne przeciwpożarowe i bhp. 
 
 Przy rozwiązaniach materiałowych zachowano przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie 
roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upoważnionym nadzorem, 
zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga 
wykonania ekspertyzy budowlanej . 
 
 
10. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 
 
 
Istniejące obiekty budowlane – zakres robót.  
 
 Przedmiotowa działka jest zabudowana. Zakres robót obejmuje remont budynku użyteczności 
publicznej wraz z instalacjami.  
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ludzi. 
 
 Na przedmiotowej działce nie występują takie zagrożenia. Istniejący budynek posiada wysokość 
ponad 12m. przewidziane są prace na wysokości.  
 
Kolejność wykonania robót i możliwość wystąpienia zagrożeń. 
 
ROBOTY ZIEMNE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu),  

 Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu),  

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

 
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

 Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
na płyty balkonowe); 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

 Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania;  

 Brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem 
osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 
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remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

 Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te 
przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne ("Instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 
 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom.  
 

• Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

• Roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i pasów 
indywidualnych zabezpieczających. 

• Prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku bezpieczeństwa pracownika 
wykonującego roboty na wysokościach, przez co najmniej jednego pracownika 
ubezpieczającego na powierzchni. 

• Zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej 
pomocy). 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

• Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 
UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH” – TOM I „BUDOWNICTWO OGÓLNE”, TOM II 
„INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTÓW 
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI. 
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11. Zakres oddziaływania inwestycji. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawiązaniu do 
Rozporządzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) w 
projekcie budowlanym, należy zamieścić informację o oddziaływaniu obiektu na otoczenie. 
Oddziaływanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka się w granicach budynku oraz działki nr 168   
do której inwestor  posiada tytuł prawny.  
 
Z uwagi na zakres prac w obrębie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, całkowity 
zakres oddziaływania prac i robót budowlanych zamyka się w granicach jak wyżej.  
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