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Remont obiektu
ul. Dzikowiec 95

I. WSTEP.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku biblioteki w Dzikowcu nr 95 w
Gminie Wiejskiej Nowa Ruda. Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje wykonanie
termomodernizacji wraz remontem niszczejacego budynku - doprowadzenie obiektu do stanu
uzytkowego poprzez wykonanie nowych powtok elewacyjnych - tynki renowacyjne cieptochronne i
dobraniem odpowiedniej kolorystyki w kolorach neutralnych, remont potaci dachowych przy
zachowaniu pierwotnego pokrycia dachu obiektu (dachéwka ceramiczna karpiéwka) oraz wewnatrz
budynku polegajacy na wymianie tynkdw, instalacji elektrycznych, instalacji c.0. ogrzewania (wymiana
kotta na kociol min. 5 klasy) bez zmiany sposobu ogrzewania. Projekt budowlany przewiduje
wykonanie przebudowy lazienek wewnatrz budynku celem przystosowania dla oséb
niepelnosprawnych wraz z wymiang instalacji wod.-kan. i budowa wentylacji (nawiewno-wywiewnej).
Szczegbély rozwigzan projektowych zostaly podane w dalszej czeSci opracowania w pkt. III -
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, str.13.

Kompleksowy remont znacznie wydtuzy zywotno$¢ obiektu i poprawi parametry cieplne budynku,
zlikwiduje jego zawilgocenie wewnatrz poprzez zablokowanie przenikania zimnego powietrza przez
mury ceglane.

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwigzan witasciwych dla
projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie wykonawce do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy
w razie koniecznos$ci do opracowania projektéw wykonawczych wykonywanych rozwigzan.

2. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:

» Zlecenie i wytyczne inwestora.

*  Wizje lokalng w terenie.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami).

3. Wytyczne p.poz.

Budynek zlokalizowany jest w na terenie wsi Dzikowiec numer 95 i stanowi obiekt
wolnostojacy. Kolejny sasiedni budynek zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 11-12m. Budynek
murowany wykonczony powtokami niepalnymi.

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z kategorig zagrozenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do
klasy D odpornosci pozarowe;j.

Materialy zastosowane podczas remontu s3g materiatami niepalnymi. Budynek zaprojektowany jako
NRO.
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II. STAN ISTNIEJACY.
1. Og6lna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie wsi Dzikowiec w Gminie Nowa Ruda, jako
obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, budynek biblioteki. Budynek
zaprojektowany na rzucie prostokata, wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne o
grubosci ca. 50cm sg murowane z cegly ceramicznej petnej.

Wejscia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane sg centralnie w elewacji frontowej i elewacji tylnej,
powyzej poziomu terenu.

Obiekt przykryty dachem stromym, dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
to dachdéwka ceramiczna karpiéwka. Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczego6lnych
potaci do rur spustowych poprowadzonych na elewacjach obiektu.

Ponadto na elewacjach znajduja sie inne elementy infrastruktury - sieci telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, itp. Obrobka blacharska wykonana jest z blachy ocynkowane;j.

Elewacje sa tynkowane - wykonczenie elewacyjne stanowi tynk cementowo-wapienny.

Stolarka zewnetrzna wykonana jest jako drewniana. Otwory okienne majg regularny rytm i
ksztatt.

2. Stan techniczny obiektu.

Ocenie stanu technicznego podlegaly elementy elewacji, dachu, obrébki blacharska i stolarka
zewnetrzna, stan $cian fundamentowych.

Wiezba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzen,
cze$ciowo do lokalnych napraw i do docieplenia.

Obrobki blacharskie widoczne korozja i ubytki.

Stolarka jest nie wymieniona, stolarka drewniana - zalecana wymiana.

Elewacja pokryta warstwa tynku jednorodna, nadaje sie do docieplenia po uprzednim skuciu
powtok tynkarskich.

Mury fundamentowe i cokoly ceglane, przeznaczone do docieplenia oraz do pokrycia
oktadzinami z kamienia naturalnego pozyskiwanego lokalnie - piaskowiec naturalny czerwony.

3. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa i boczna Elewacja frontowa i boczna
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Elewacja boczna Elewacja boczna
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Klatka schodowa Klatka schodowa

Pomieszczenia w obiekcie Pomieszczenia w obiekcie

4. Gabaryty obiektu.

Wymiary obiektu wynoszg dt./szer./wys.: 17,70m/12,00m/12,76m.
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

1. Remont dachu

Dach strony
Wiezba dachowa zachowana w dobrym stanie, przewidziana do lokalnych napraw wraz z wymiang

fragmentaryczng krokwi dachowych i elementéw drewnianych. Pokrycie dachowe to dachéwka
ceramiczna karpiowka na zaprawie cementowej. Widoczne liczne ubytki i wykruszenia dachéwek
spowodowane korozjg atmosferyczng. Stan ogélny zty, wymagajacy naprawy.

Obrobki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadajg sie jedynie do wymiany. Brak ptotka
przeciwsniegowego.

Kominy - widoczne pojedyncze spekania i ubytki tynkéw na kominach, zwtaszcza w okolicy czapki
kominowej. Czapki kominowe wykonane z cegly ceramicznej z widocznymi wykruszeniami. Brak
przeciw spadkéw i fatalna izolacja obrébek blacharskich powoduje zaciekanie i zawilgocenie
elementow konstrukcyjnych wiezby.

Rynny i rury spustowe i obrébka paséw rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany.
Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowe;j.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Dachowki ulegly korozji atmosferycznej i z tatwoscia sie
krusza. Brak izolacji folii wstepnego krycia wptywa bardzo niekorzystnie na szczelnos¢
istniejacego pokrycia dachowego oraz narazeniem wiezby dachowej i stropéw ponizej na
zawilgocenia z widocznymi $§ladami uszkodzenia.

Po zdjeciu dachéwek nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, a
elementy zniszczone nalezy wymienic¢ i uzupetni¢ na nowe.

Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy tytan cynk, gr.0,7mm. Przewiduje sie wymiane
wszystkich obrébek blacharskich na nowe.

Projektuje sie kominy do przemurowania i wykonania jako kominy z cegty klinkierowe;j.

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowa¢ dachdwke identyczng jak
dotychczas  stosowang, tj. dachéwke ceramiczng, typu ,Karpiéwka”, zaokrgglong, w kolorze
naturalnym. Zaleca sie zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw (np. Creaton,
Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer, R6ben), ktorzy udzielaja co najmniej 30 -letniej gwarancji na
swoje produkty.

Dachdéwke montowac¢ w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,Koronke”

Rozstaw osiowy max. 30 cm i rozstaw tat nalezy dostosowac do wybranej dachéwki.

Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachéwki specjalne kalenicowe,
gasiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet nieceramicznych akcesoriéw i dodatkow
(tadmy uszczelniajace, membrany, ptotki) i materiatéw pomocniczych do wykonania kompletnego
pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci i deklaracje producenta.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna), demontazu
istniejacych obrébek blacharskich, usunieciu tat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania itd.
demontazu pozostatosci instalacji odgromowej nalezy dokonaé oceny technicznej konstrukeji
elementéw dachu.

Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie folie wstepnego krycia, a nastepnie
projektuje sie réwnolegle do krokwi kontrtaty 50x25mm dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o
wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie max. 30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki). Do
mocowania dachdwki zaleca sie stosowanie gwozdzi o wielko$ci 2,2x50mm.
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Uktad warstw dachu:
- dachéwka ceramiczna typu naturalna czerwien lub brazowa,
- faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 5x4cm w rozstawie skoku dachéwki,
- kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 5x2,5cm w rozstawie krokwi
- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 150 g/m?)
- istniejgca konstrukcja dachu

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich, obrébki dachowe z blachy tytan cynk.

Do wykonczenia dachu stosowaé petne rozwigzania systemowe i stosowac sie $cisle do wytycznych
montazowych danego producenta dachéwki ceramiczne;j.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

Wytazy dachowe - nalezy wymienic.

Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe.

Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek blacharskich najbardziej zbliZzonym do koloru dachéwki.

W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowg i
kolorystyczna z istniejacymi elementami. Zalecana Srednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.

Remont dachu ptaskiego

Stropodach w konstrukcji drewnianej zachowany w dobrym stanie. Pokrycie dachowe to papa
utozona bezposrednio na niedocieplonym stropodachu. Widoczne liczne spekania i nieszczelnosci. Stan
og0lny zlty, wymagajacy naprawy.

Obrobki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadajg sie jedynie do wymiany.

Kominy - do remontu i przemurowania z uwagi na widoczne spekania i uszkodzenia.

Rynny i rury spustowe i obrobka paséw rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany.

Podtoze przed wykonaniem prac nalezy oczy$ci¢ i usuna¢ nier6wnosci. Nalezy pamietac¢ aby
przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paroizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw
dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt ulozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60m?2 powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza |
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych podktadach stropodachu. Na tak STl e i T
przygotowanym podiozu mozna przystgpi¢ do wykonania
montazu styropapy. Plyty uktadac¢ tak, aby krawedzie
boczne sasiadujacych ze soba ptyt byly do siebie dobrze 0
docis$niete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace
ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym
stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz

istniejacy budynek l

istniejacy budynek
a

kotka rozporowego (np.: ESSVE, EJOT). B sveera nanoma
Zgodnie z norma DIN1055 w budynkach o wysokosci
do 20m na dachach ptaskich wyznacz sie trzy strefy [ smeenmecoms

obcigzenia wiatrem:
- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa,
- strefa narozna.
Strefg brzegowa3 jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie wiekszy niz
1m i nie szerszy niz 4m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia
wiatrem - strefe narozna. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie naroznej i maleja w kierunku srodka dachu. Przyjmuje

E STREFA WEWNETRZNA
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sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki
na 1 metr kwadratowy.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy
pamietac¢ aby ogien palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac
przypalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu,.

Nalezy unika¢ wywijania papy przy kominach i ogniomurze pod katem 90 stopni.

Styropape mozna montowaé¢ za pomoca klejéw. Wazne jest to aby podloze byto czyste
oczyszczone z kurzu i nier6wnosci. Podloze nalezy zagruntowal roztworem bitumicznym (np.:
EMAILLIT BV-EXTRA), powtoka musi wyschngé. Na tak przygotowanym podtozu mozna klei¢ ptyty
warstwowe. Do klejenia plyt typu styropapa mozna stosowaé Kleje przeznaczone do potozy
betonowych np.: (Vedatex-Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np.: Izoplast Mega-Tex). Zaleca sie w
strefie naroznej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo gczniki mechaniczne.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe.
Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek blacharskich najbardziej zblizonym do koloru dachéwki.
W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowg i
kolorystyczna z istniejacymi elementami. Zalecana Srednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.

Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé¢ ponowny montaz
instalacji odgromowej na kominach i podtgczenie do catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowigzujaca norma (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakonczeniu
montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw.
Zakres prac
— wymiana elementéw przewoddw instalacji odgromowej,
— wykonanie nowych uchwytoéow,
— Sprawdzenie dostepnej czeSci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,
— Sprawdzenie sprawno$ci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw
rezystancji) - odbidér instalacji na podstawie obowiazujacej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Kominy
Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduje sie :

— przemurowanie komindw z cegly ceramicznej klinkierowe;.

— wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajacych kanaty spalinowe.

— wykonanie obrébek blacharskich
Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét kominéw nalezy ochroni¢ przed
przypadkowym przecieciem i zniszczeniem

Warunki p. poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich
elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.
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Pozostale warunki wykonania robot

— przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.

— stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ swiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

— prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.”

— Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu
doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajacemu stosowne uprawnienia.

— wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i
przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.

— Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB tom I, wydawnictwo
Arkady.

Materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:

— aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

— Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz uzyskac¢ aprobate
Inspektora

— Nadzoru.
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2. Remont elewacji - roboty tynkarskie

Elewacje w obiekcie poddane renowacji beda tynkowane. Projektuje sie tynk renowacyjny
cieptochronny.

Planowane prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatéw czyszczacych
i renowacyjnych wysokiej jakosci i posiadajacych wymagane atesty. Ich zastosowanie (przy solidnym
wykonaniu) gwarantuje skuteczno$¢, dtugotrwatos$¢ oraz estetyke przeprowadzonego remontu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac zwigzanych z remontem detali elewacyjnych oraz wypraw
tynkarskich zewnetrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnatrz obiektu. Dokumentacja
obejmuje rowniez propozycje kolorystyki.

Tynki zewnetrzne.

Stan tynkéw zewnetrznych wskazuje na koniecznos¢ petnej ich wymiany. Wykazuja one wysoki
stopien zawilgocenia, zty stan i matg przyczepnosé. Na czes$ci powierzchni istniejacy i zawilgocony tynk
nie jest pierwotny, lecz natozony w formie przecierek, podczas dorywczych remontéw. Widoczna
powtoka malarska nie jest oryginalna lecz wtérna o ciemniejszych od oryginalnej odcieniach. Po
orusztowaniu elewacji bedzie mozna przebadac¢ kazdy fragment, co nalezy uczyni¢ bardzo rzetelnie. Po
skuciu tynkéw (bez detali) z plaszczyzn Scian nalezy wyskroba¢ spoiny na glebokosci ok 1,5cm i
oczysci¢ doktadnie Sciany, przy uzyciu agregatu niskocisnieniowego. Wyskrobane spoiny uzupetnié
zaprawg wapienng. Na oczyszczonej powierzchni wykona¢ nowa wyprawe. W strefie cokolowej
wskazane jest wykonanie zabiegu hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to S$cian
szczegblnie narazonych na dziatanie opaddw i wiatru tzn.: p6tnocnych i zachodnich.

Gzymsy, opaskKi itp.
Te profilowane, wykonane w tynku elementy nalezy doktadnie przebada¢ po orusztowaniu

obiektu. Miejsca uszkodzone naprawi¢ przy uzyciu szpachléwki silikonowej. Powierzchnie nalezy
wykonczy¢, zaktadajac warstwe szlamujaca - wypelniajac drobne spekania i rysy odpowiednimi
materiatami renowacyjnymi, gruntujacymi i podktadowymi. Na nich wykona¢ warstwy malarskie.
Elementy nowe, wykona¢ jako ciggnione wg szablonu - wzornika, wykonanego w oparciu o zachowane
fragmenty. Po otworzeniu brakujacych fragmentéw i naprawie pozostawionych, wykonaé
hydrofobizacje, na co najmniej 4 godziny przed zasadniczym malowaniem. Wszelkie uzupetnienia,
odtworzenia nalezy wykona¢ w sposob zachowujacy oryginalng fakture wszystkich powierzchni.
Spos6b realizacji przewidzianych prac remontowych, przy zastosowaniu podanych materiatow,
prowadzi¢ $cisle wedtug zalecen wybranego producenta materiatdw budowlanych, zastosowanych przy
realizacji zamierzenia.

Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.

Uszkodzone opierzenia wykonac z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na precyzyjne, doktadne wykonanie opierzen koszy, miejsca styku elewacji z dachem. Rury spustowe
wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Malowanie elewacji.

Po wykonaniu wszelkich napraw uzupehien wystroju architektonicznego elewacji oraz nowych
tynkow i zabiegu hydrofobizacji, nalezy pomalowac elewacje zgodnie z projektem kolorystyki elewac;ji -
rysunki. Zabiegu tego nalezy dokona¢ uzywajac farb silikatowych (krzemowych). Warstwe malarska
wykona¢ przez potozenie dwoch warstw farby. Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju farb
elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem oraz Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Moga to by¢ farby posiadajace wspo6tczynnik paroprzepuszczalnosci w granicach Sd=0,11 do
Sd=0,02m.

Ze wzgledu na specyfike i zréznicowanie podtoza nalezy wykonaé¢ na fragmentach prébne
malowanie. Po wykonaniu probek skontaktowac sie z projektantem i Konserwatorem Zabytkéw. Probki
pozwola na sprawdzenie czy uzyskano wtasciwy odcieni na danym podtozu.
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Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ réwniez przeprowadzenie
robét instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i oSwietleniowej
wewnatrz. Prace zwigzane z jej wymiang musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektryczne;j.

2.2. 0gélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowaweczych i uzupetniajgcych oraz prac wtasciwych.
Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do
stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac wtasciwych. Naleza do nich nastepujace roboty:
* ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
* demontaz opierzen blacharskich,
* usuniecie powtok tynkarskich,
* oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
* oczyszczenie istniejacych oktadzin ceramicznych i uzupetnianie brakéw,
* wzmocnienie podioza,
* naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,
* wymiana parapetéw,

Prace wlasciwe skladajg sie z wykonania tynkéow cementowo-wapiennych poszczeg6lnych
elewaciji.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podtoza,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane tynki
nalezy chroni¢ przed storicem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody przed
zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac przy
temperaturach powietrza ponizej +5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, thuszczow,
wosku, resztek srodkéw antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué,
za$ elementy luzne lub osypliwe usunaé szczotka stalowa. Narozniki oraz krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgce;.

Obrobki blacharskie i parapety

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan cynk powlekanej grubosci 0,7mm. Stare obrébki
blacharskie zdemontowac. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi.
Parapety winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji.

Gzyms
Z uwagi na duze uszkodzenia gzymsy na elewacji wykonac¢ jako profile ciggnione.
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Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz
opaski okienne (wg. wybranej technologii):

» skucie uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza,

e warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0kg/m?,

* narzuci¢ na podtoze pierwsza warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Nastepnie za pomoca
wzornika przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt profilu gzymsu. W jednym
cyklu roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubos$ci 30mm. W razie potrzeby naktada¢
kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wcze$niej.

* po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrébki koncowej - szpachlowania.
Gzyms szpachlowa¢ za pomoca zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4mm. Po naloZeniu warstwy
szpachli nada¢ ostateczny ksztatt gzymsu za pomoca wzornika przesuwanego po prowadnicach.

Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych:

* do wczes$niej przygotowanej formy wla¢ szybkowigzacg, bezskurczowa. Po ok. 10-15 minutach
elementy mozna wyjmowac z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane elementy mozna montowac
na elewacji za pomoca Zaprawy klejacej. W przypadku montazu elementéw o wiekszych
grubosciach zaleca sie stosowanie dodatkowych tgcznikow metalowych.

Malowanie elewacji za pomocg farby dyfuzyjnej np.: Farba krzemianowa .

Uwaga!

Podczas stosowania wymienionych wyzej materialéw przestrzegaé¢ zalecen zawartych w
Kartach Technicznych. W przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczqcych stanu
technicznego obiektu powyzisze zalecenia mogq ulec modyfikacji.

Tynkowanie - tynki cieptochronne.

Powyzej cokotu na catej elewacji wykonac tynki cieptochronne:

— staranne oczyszczenie podioza,

— wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok.
4,0kg/m?,

- ulozenie Cieptochronnego tynku wapienno-trasowego, zuzycie ok. 5,5kg/m?/10mm.
Uziarnienie tynku 0-2mm. Maksymalna grubo$¢ tynku 80mm.

— po zwigzaniu i stwardnieniu tynku TMD nalezy go przeszpachlowa¢ Lekka zaprawa
szpachlowa, zuzycie ok. 0,9kg/m?/1 mm. Grubo$¢ warstwy szpachli ok. 3mm. W warstwie
szpachli zatopi¢ siatke z widkna szklanego.

Uwaga!
Podczas stosowania wymienionych wyzej materiatow przestrzegac zalecen zawartych w Kartach

Technicznych. W przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczqgcych stanu technicznego obiektu
owyzsze zalecenia mogq ulec modyfikaciji.

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich.
Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyréwnywacé dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Wystajace z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢ usuniete tak, aby nie
wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne
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musz3 by¢ zaizolowane przed kondensacjg pary wodnej. Przygotowanie $wiezego podtoza betonowego
do tynkowania sprowadza sie do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilZenia. Dozwolone jest
wystepowanie drobnych rakéw, niedopuszczalna jest tuszczaca sie zendra na powierzchni elementéw
prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadza, nalezy ja
oczyscic¢ za pomocg piaskowania lub specjalnych preparatéw odttuszczajgcych.

Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujac narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoniczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Malowanie

Otynkowane podioza mozna malowa¢ farbami elewacyjnymi (np. QUICK-MIX, ATLAS, BOLIX lub
réwnowaznymi, itp). Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uplywie 2+6 tygodni od
zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Zaleca sie zastosowanie farby
krzemianowej zewnetrznej na elewacjach tynkowanych.

Podtoze, suche, wolne od kurzu i pytéw, pozostatosci olejow, woskéw do szalowania oraz pozostatych
$rodkéw antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podioza nalezy uwzgledni¢ wskazania
lokalnych norm oraz obowigzujacych przepiséw technicznych. Wszystkie podtoza mineralne musza by¢
dobrze stwardniate a podtoza mocno nasigkliwe prawidtowo zagruntowane, np. gruntem APGp.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zagruntowane podtoze dobrze wyschto a powierzchnia jest
matowa. Technologie i obrobke malowania wykona¢ zgodnie z wskazaniami wybranego producenta
powtoki malarskiej.
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3. Remont obiektu - roboty towarzyszace

Przepona pozioma

Nalezy wykonac¢ przepone grawitacyjng jednorzedowa.

W murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kat
pochylenia otworéw powinien wynosi¢ ok. 302. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm
od grubos$ci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowa¢ réwnolegtos¢ wierconych otwordw. Z
wnetrza resztki zwierciny za pomoca sprezonego powietrza. Skontrolowac czy nie wystepuja wewnatrz
pustki, pekniecia czy kawerny. JeZeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do otworéw $rodek
do uszczelnien.

Srodek do uszczelnien wlewaé 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15kg na
1m? przekroju poziomego muru. Kolejne napetianie otworéw wykonywaé¢ po wchtonieciu przez mur
pierwszej partii srodka.

Po zakoniczeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjng lub niskoci$nieniowa nalezy otwory
zasklepi¢ ptynng, bezskurczowa zaprawa. Zaprawa wypetnia otwory i odtwarza pierwotna no$nos¢
muru.

Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C.

Zabezpieczenie scian fundamentowych,

Niniejszy projekt przewiduje izolacje pionowa przeciwilgociowa czesci podziemnej do poziomu okoto
1,1-1,2 m ppt. Projektuje sie odkopanie fragmentami 1,5-2,0m, oczyszczenie podtoza Scian
piwnicznych, usuniecie starych zmurszatych tynkéw i niestabilnych wypraw na murze ceglanym oraz
uzupetnienie ich. Nastepnie projektuje sie uszczelnienie podtoza srodkiem przeznaczonym do tego typu
$cian i zagruntowanie. Tak przygotowane podioze zabezpieczy¢ folia kubetkowa a nastepnie obsypa¢
zwirem wzdtuz foli kubetkowej i ziemia.

Obrobki blacharskie i parapety

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan cynkowej grubosci 0,7mm. Stare obrdbki blacharskie
zdemontowac. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi. Parapety
winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji. Parapety wykonac¢ z blachy tytanowo-
cynkowej badz cynkowe;j.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna zostanie poddana wymianie wg. odrebnego uzgodnienia z Wojewddzki
Konserwatorem Zabytkéw na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po
wyborze dostawcy stolarki, rozwigzania szczegélowe zostang przedstawione do akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia
konserwatorowi zabytkéw - delegatura w Watbrzychu, ostatecznej wersji stolarki okiennej do
zamontowania wraz z akceptacja konserwatora zabytkow.

Wytyczne do produkcji okien:

— profil PCV, minimum 6 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjnosci w kolorze
biatym,

— szyby zespolone (pakiet trzyszybowy) o wspo6tczynniku przenikania ciepta okoto Umax = 0,7W/
m2K (musi zostac¢ spelniony warunek dla catego okna Umax = 1,1W/ m2K),

— profil PCV wraz z szyba zespolong winien posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta okoto nie
wiekszy niz Umax = 1,1W/ mZ2K,

— okucia obwodowe, systemowe, 0 wysokiej niezawodnoSci, regulacja okucia klamka;
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— nawietrzaki okienne w kazdym oknie;

Projekt wymiany okien, przewiduje wymiane parapetéw drewnianych od strony wewnetrznej
Projekt wymiany okien przewiduje uzupeinienie ubytkéw po demontazu i montazu okien.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami, sztuka budowlang, instrukcja montazu okien
wykonang przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Szczegbétowy zakres i ilos¢ rob6t do wykonania podaje przedmiar robot.
Szczegbétowe rysunki ram okiennych i ich podziat zostat zamieszczony na zestawieniu stolarki okienne;j.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Stolarka drzwiowa zostanie poddana wymianie wg. odrebnego uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po
wyborze dostawcy stolarki, rozwigzania szczegélowe zostang przedstawione do akceptacji przez
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Stolarke zewnetrznych drzwi wejsciowych - skrzydta drzwi i o$cieznice nalezy poddac
wymianie na drzwi o wsp. min. U=1,3 W/(m2K).

Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne - gladzone wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami
wapiennymi, emulsyjnymi. W niektérych miejscach tynk nosi $lady zawilgocen, zasolenia. Trzeba
precyzyjnie i bardzo rzetelnie przebadac catg ich powierzchnie. Tynk nalezy sku¢ w miejscach
zawilgocen, zasolen na wyzszych partiach $cian oraz tam gdzie stwierdzono jego spudrowanie,
odspojenie od podtoza ceglanego. Sciany po skuciu tynkéw, nalezy doktadnie umy¢ (woda + agregat
niskoci$nieniowy). Kruszaca sie zaprawe usunac¢ ze spoin do gtebokosci ok. 1,5cm. Miejsca te wypetnié
zaprawg wapienna. Tynk pozostawiony nalezy powierzchniowo wzmocni¢, zagruntowac¢ odpowiednimi
preparatami wg technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich dziatain nalezy
wytypowacé na biezaco, po usunieciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunieto tynk z powodu
zawilgocen i zasolen nalezy wykona¢ nowy tynk renowacyjny. Ubytki nalezy uzupemié, przed
malowaniem, w miejscach dokonanych uzupetnien, zatozy¢ warstwe gruntujaca, szlamujaca, zlewajaca
faktury nowych i starych tynkéw w projektowanej kolorystyce.

Tynkowanie wewnetrzne - parter klatki schodowej - tynk renowacyjny

Otynkowac zawilgocone $ciany (parter klatki schodowej) za pomocg tynkéw renowacyjnych w
nastepujacy sposob:
— Wykonanie warstwy szczepnej (niepetnokryjacej) z obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok.
4,0kg/m?,
- Wykonanie renowacyjnego Tynku podktadowego o grubosci 10mm, zuzycie 10kg/m?.
- Wykonanie renowacyjnego Tynku nawierzchniowego o gruboéci 10mm, zuzycie 11kg/m?.

Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykoniczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig rob6t tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoniczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja

Tynki zewnetrzne chronié przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.
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Malowanie wnetrz.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z renowacja i wymiang tynkéw, remontem elementéw

konstrukcyjnych, stolarki, balustrad i schodéw nalezy pomalowaé powierzchnie $cian. Sciany
tynkowane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg, emulsyjna. W poziomie przyziemia Klatki
schodowej malowanie winno sie odbywac¢ farbg mineralna. Klatke schodowa malowa¢ w jasnych
neutralnych odcieniach. Przed ostatecznym malowaniem, nalezy wykona¢ prébki kolorystyczne.
Pozwoli to na sprawdzenie, czy uzyskany na danym podiozu odcien, jest zgodny z projektowanym. Po
wykonaniu probek uzyskac akceptacje projektanta i Konserwatora Zabytkéw.

Elementy kamienne klatki schodowej
Elementy posadzki z plytek ceramicznych wykonac¢ jako nowe i wymieni¢ w catej powierzchni

korytarza wejsciowego zachowujqc oryginalng kolorystyke.

Elementy kamienne elewacji
W miejscach gdzie brak cokotu kamiennego, wykona¢ cokét z ptyt z piaskowca czerwonego zgodnie z

rysunkami projektu budowlanego.

Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ réwniez przeprowadzenie
robét instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i o$wietleniowe;j
wewnatrz. Prace zwigzane z jej wymiang musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektryczne;.

Na elewacji zewnetrznej elementy instalacji elektrycznych, antenowych, itp, nalezy prowadzic¢
podtynkowo.

Schody drewniane
Podda¢ konserwacji, oczyszczenie, uzupetnianie ubytkéw, impregnacja, malowanie. Elementy schodéw

drewnianych wymagajace wymiany z uwagi na duzy stopien z zniszczenia, nalezy wymieni¢ przy
zatozeniu wykonania tychze elementéw na elementy w ksztatcie pierwotnym.
4. Kolorystyka.

Dob6r kolorystyki w porozumieniu z inwestorem i w uzgodnieniu z Wojewo6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z zatgczonymi rysunkami architektonicznymi.

5. Instalacje wod.-kan., c.0., wentylacja

Instalacja wody cieptej i zimnej

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajaca wode do punktéw czerpalnych
pokazanych na rysunkach z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) tgczonych za pomoca zlgczek
zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych. W miejscach podtaczen baterii i zaworow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
lacznikéw gwintowych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rurociagi do zbiornika na ciepta wode
nalezy rozprowadzi¢ na stropie, po Scianie lub w bruzdach przykrytych warstwa betonu ze spadkiem w
kierunku przyboréw. W miejscach przejs¢ przez Sciane i strop zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, cwu), prowadzone w $cianach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

Kanalizacja sanitarna

Istniejaca (do remontu i przebudowy) instalacja kanalizacyjna z rur PCV zbiera¢ bedzie Scieki w
budynku. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowal poprzez zawory napowietrzajace oraz rure
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wyprowadzong ponad dach budynku ksztattkg systemu dachowego. Piony i odptywy z przyborow
projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV 1aczonych na kielichy z uszczelkami typu
wargowego. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podejs¢ i
spadki wedtug rysunkéw i obowigzujgcych norm.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposéb pokazany na rysunkach
dotyczacych kanalizacji sanitarnych. Czyszczak nalezy umiesci¢ tak, aby otwor rewizyjny znajdowat sie
25cm nad posadzka. Potgczenia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne. Po wykonaniu kanalizacji
nalezy poddac ja prébie szczelnosci zgodnie z PN-81B-10700/00 , Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przej$cia przez tawy fundamentowe nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej uszczelni¢ elastycznym szczeliwem.

Wentylacja nawiewna.

Do prawidlowego dziatania wentylacji nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego. Do
wentylacji nawiewnej stuza okna rozszczelnione lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub
goérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach tazienki i wc zastosowano drzwi z kratkg nawiewnag
dotem o wolnym przekroju 200cm?.

Wentylacja wywiewna.

Dla wentylacji pomieszczen istniejacych przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng w postaci
istniejacych kanatéw wentylacyjnych. W pomieszczeniach ktérych brak jest wentylacji zaprojektowano
kanaty wentylacyjne izolowane wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody wentylacyjne
pokazano na rysunkach projektu budowlanego. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ jako stalowe -
niepalne.

Zrédio ciepta.

Projekt budowlany zaktada wymiane kotta na opat staty starego kotta weglowego na kociot o mocy min.
30 kW na pompe ciepta o zapotrzebowaniu do 40kW. Pompa ciepta zaprojektowana jako zewnetrzna
powietrze/woda. Zaprojektowano zbiornik buforowy PSW500, zbiornik izolowany pianka
poliuretanowg, dn40, wyposazony w 2 grzatki o mocy 9 kW. Grzatka przeznaczona do zbiornikow
buforowych - wkrecana. Cato$c winna by¢ wyposazona w pompy systemowe, przewody komunikacyjne
systemowe pomiedzy sterownikiem a pompa ciepta. Zaprojektowano zasobnik c.w.u. 500 litréw
izolowany, wyposazony w grzatke elektryczng modulowana do podgrzewaczy wody. Catos¢ winna
posiadac¢ rozwigzania kompatybilne jednego producenta.

Automatyka pompy ma umozliwia¢ sterowanie pracg pompy przy uwzglednieniu warunkéw
eksploatacyjnych i pogodowych oraz obstuge cieptej wody uzytkowe;j.

Pompa winna by¢ potaczona z instalacjg grzewcza za pomoca zlaczy kothierzowych lub gwintowanych.
Woda uzywania do napelnienia i dopetnienia instalacji c.o. wraz z pompa powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen mechanicznych i organicznych, speinia¢ wymagania PN-85/C-04601, oraz jej twardo$¢
nie powinna przekracza¢ 4on (stopni niemieckich). Jesli twardo$¢ wody przekracza 4°n powinna by¢
uzdatniona.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta

Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda
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2 Nominalna moc grzewcza A2W35 Min. A7W35

- w punkcie pracy wg EN 14511 (dT =5K) 27 kW Min. 32 kW
3 Pob6r mocy elektrycznej A2W35 Max

- w punkcie pracy wg EN 14511 (dT =5K) 9 kW
4 cop A2W35 Min | A7W35 Min.

- w punkcie pracy wg EN 14511 3,6 4,1
5 Klasa efektywnos$ci energetycznej Praca niskotemperaturowa: A++
Praca $§redniotemperaturowa: A++
6 Sumaryczny poziom mocy akustycznej odniesiony do A (50 Hz Max 70 dB(A)
- 10 kHz) przy A7W55

7 Zastosowana technologia Hermetyczne sprezarki spiralne

(Scroll), z geometria sprezarki
dostosowang do pracy grzewczej.
Rozmrazanie wymiennika przez

rewersje.
8 llo$¢ obiegéw chtodniczych 1
9 Ilo$¢ sprezarek 2
10 Max. temp na zasilaniu 55°C
11 Zakres temperatur powietrza -22°C

35°C

12 Prad rozruchowy Max 60 A
13 Automatyka pompy ciepta Pogodowa, umozliwiajaca prace w

kaskadzie do 5 urzadzen, bezposrednie
sterowanie jednym obiegiem
grzewczym bez mieszacza i dwoma
obiegami z mieszaczem oraz podgrzew
cieptej wody uzytkowej
14 Czynnik chtodniczy R 449A

Wentylacja kottowni
Wymagana jest wentylacja grawitacyjna. Wentylacja istniejgca. Kanal wywieny min. 14x14cm, pod
sufitem.

Rurociqgi c.o.

Instalacje c.0. wykonac¢ z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/Al/PEX. Rury prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschel, lub w piance
poliuretanowej. Grubo$¢ wylewki na rurg z otuling min. 4cm. W przej$ciach przez Sciany zastosowacé
tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Podejscia do kotta wykonac
z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co najmniej 1,50m w otulinie z pianki. Na zakonczeniu
pionu stosowa¢ odpowietrzniki. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku kotta.

Instalacja napelniana woda. Préby szczelnos$ci instalacji na zimno i ciepto nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ przed
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. W przypadku wystgpienia prostych odcinkéw o
dtugosci wiekszej niz 5m nalezy zastosowaé kompensatory U-ksztattkowe. Srednice oraz trasy
prowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficznej projektu.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Préba
szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt
6 pkt 11.2”. Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie zbiorcze, zaslepic¢
rure zbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napekieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
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roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ ciSnienia préobnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoniczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie
dotaczyc¢ instalacje do Zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), podiaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢
napekienie instalacji woda oraz sprawdzi¢, czy ci$nienie poczagtkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartoSci
ci$nienia i r6Znicy ci$nienia.

Wytyczne branzowe

* Kominy spalinowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1443:2003.

* Piony wod-kan. prowadzone przy $cianach i kominach wentylacyjnych omurowac $cianka z
cegly z zapewnieniem dostepu pokryw czyszczakéw kanalizacyjnych oraz zaworéw
odcinajacych.

* Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnujgcymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-5-54:1999.

* Kociot i pompe cyrkulacyjng wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i odwody elektryczne.
Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu
ustanowionej temperatury wody grzewczej. (dopuszczalna temperatura dla przewodéw z rur
warstwowych PEX/Al/PEX w systemie HKS wynosi 95°C.).

*  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. Il
Instalacje sanitarne oraz okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz DZ. U. nr 80 z 27.03.2003 o zmianie
ustawy - Prawo budowlane.

Uwaga! Dopuszcza sie w trakcie wykonywania zamierzenia inne rozwiqgzania materiatowe
0 odpowiednich parametrach i wymaganych atestach technicznych.

6. Instalacje elektryczne

Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku biblioteki w Dzikowcu.

Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzna linia zasilajaca,
- gtbwna rozdzielnica elektryczna budynku TG,
- rozdzielnice oddziatowe,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.
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Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-EN 12101 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta”;

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr.80,p0z.563).
[10]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690 ).

Zasilanie

Budynek posiada kablowe przytacze niskiego napiecia. W zwigzku planowanym remontem
istniejacy uktad pomiarowy nalezy wynie$¢ na zewnatrz budynku do zlacza kablowego zabudowanego
na Scianie budynku. Od w/w zatgcza pomiarowego do gtéwnej rozdzielnicy budynku nalezy utozy¢
kablem typu YKYZo 5x25mm?2 i obudowac¢ go pozarowe na odcinku wewnatrz budynku.

Wewnetrzna linia zasilajgca

0d zestawu kablowo pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ linie
kablowa kablem typu YKYZo 5x25mm?2. Kabel nalezy obudowa¢ pozarowo ptytami g-k do EI90.

Rozdzielnica gtéwna TG

Na poziomie parteru w korytarzu znajduje sie istniejaca tablica gléwna do remontu, nalezy
zabudowac¢ gtéwna rozdzielnice elektryczng TG w obudowie wiszacej o stopniu ochrony min. IP30. Jako
gtowny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG zaprojektowano roziacznik izolacyjny typu FRX 125 4P
wyposazony w cewke wybijakowa przystosowana do wspéipracy z przyciskiem p.poz.

Zabezpieczenia  poszczegbélnych obwodéw  zrealizowane beda na rozigcznikach
bezpiecznikowych, wytacznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na
wytacznikach réznicowopradowych. Sprzed gtéwnego wylacznika pradu nalezy zasili¢ centrale
oddymiania oraz centrale systemu sygnalizacji alarmu.

Rozdzielnice oddziatowe

Dla potrzeb zasilanie w energie elektryczng instalacji gniazd wtykowych, oSwietlenia oraz w
budynku przewiduje sie zabudowe rozdzielnic oddziatowych. Jako gléwne wytgczniki pradu w
rozdzielnicach zaprojektowano roztacznik izolacyjny 3P.

Zabezpieczenia  poszczegbélnych obwodéw  zrealizowane beda na rozigcznikach
bezpiecznikowych, wylacznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na
wytacznikach réznicowopradowych. Z rozdzielnicy pietrowych zostang zasilone obwody oswietlenia,
gniazd wtyczkowych, rozdzielnic pietrowe oraz urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w budynku.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich

pomieszczeniach przewidziano oprawy ze Zrédtami LED. Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokoSci
0k.1,3-1,4m od poziomu posadzki.
Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?2, YDYZo 4x1,5mmz2. oraz
YDYZo 2x1,0mm?2 o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji o$wietlenia nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny 1P44. Rozmieszczenie
opraw i tacznikéw instalacji oswietleniowej pokazano na poszczegdlnych pietrach.
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Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonac:
- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,
- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.

Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne musza umozliwic¢
bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AW1.1.
Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktore w przypadku zaniku napiecia podstawowego
zalacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania os$wietlenia ewakuacyjnego
wynosi 1 godziny, a min. natezenie oSwietlenia dla poziomych i pionowych drég komunikacyjnych oraz
na stopniach schodéw ma wynosi¢ min. 5Ix, a na urzadzeniach ppoz tj.. hydrantach, przyciskach
oddymiania ma wynosi¢ min. 10Ix. Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie
montaz opraw nasciennych typu LED o mocy poddanej na rysunkach, a dla potrzeb os$wietlenia
kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy poddanej na rysunkach, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ znak CNBOP.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo
3x2,5mm? oraz YDYzo 5x(4)2,5mm?2 o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy
zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz
gospodarczych szczelny 1P44. Gniazda w tazienkach zamontowac¢ na wysokosci 1,1-1.2m nad podtoga,
a w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Dla potrzeb zasilania
instalacji komputerowej przy stanowiskach pracy nalezy zabudowal zestawy gniazd typu PEL
wyposazone w gniazda typu DATA z kluczem oraz gniazda typu R]45.

Instalacja uziemiania i odgromowa

W zwigzku z planowanym remontem pokrycia dachowego na dachu nalezy wykona¢ remont
istniejacej instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Instalacje
odgromowa nalezy prowadzi¢ po istniejgcych starych trasach zwodoéw poziomych i pionowych.
Instalacje nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn g8 mm. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn
g8mm prowadzi¢ na uchwytach naciggowych po istniejgcych trasach zwodow. Wszystkie metalowe
elementy, znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm. Na dachu
budynku nalezy utozy¢ zwody poziomie uktadajac je po kalenicy dachu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym zapisem:

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn ¢8mm,

- zwody niskie na kalenicy dachu

- rozstaw uchwytow na trasie zwoddw poziomych ma wynosi¢ ok. 1m

- przewody odprowadzajace wykonac z drutu FeZn g8 mm,

- potaczy¢ kominy i inne cze$ci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztacza kontrolne w zabudowaé w miejscu starych ziacz,

- taczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.

Catos$¢ robdt po zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepisow. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokét budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki
FeZn 40x5 mm. Bednarke uziomu otokowego nalezy ukitada¢ na gtebokosci 0,6 m i w odleglosci co
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najmniej 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu
recznego ze wzgledu na trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom 1aczy¢ poprzez
spawanie i zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem korozji. Cato$¢ robét po zakonczeniu winna
spetnia¢ wymagania norm i przepisow. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe uziomu szpilkowe

Pozarowy wytaczniki pradu - P-POZ

Przy wejsSciu do budynku nalezy zabudowaé pozarowy wyltacznik pradu p.poz, wylaczajace
napiecie z catego budynku. Do przyciskéw P-POZ doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm?2 PH90. Kabel do
przycisku p.poz nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Naci$niecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie
cewki wybijakowej i wytaczenie gléwnego wytacznika pradu zamontowanego w rozdzielnicy TG z
wykluczeniem obwodéw p.poz tj. central sygnalizacji alarmu pozaru i central oddymiania.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0 m i nie tylko.

7. Zapewnienie jakosci wykonania robot budowlanych.

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatos$ci wykonanych ocieplen
metoda ,bezspoinowa”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestoréw i wykonawcow zasad ujetych
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.
Wykonawca robot ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory cze$ciowe:

* jakosci przygotowania podtoza Sciennego,
* jakos$ci zamocowanych plyt termoizolacyjnych,
* jakosci warstwy zbrojone;j,
* robét tynkarskich,
* nowo wykonanych obrébek blacharskich.
Inwestor dokonuje odbioru koncowego z uwzglednieniem:
* zapiséw w dzienniku budowy,
* protokotéw odbioréw czesciowych,
a takze ocenia nastepujace elementy ocieplenia:
* rownos$¢ powierzchni, wg wymagan normowych [II kategoria tynkdw zewnetrznych],
* jednolitos¢ faktury,
* jednolitos¢ kolorow,
* prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétéw ocieplen i ich zgodnosci z dokumentacja,
* prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt jest

zobowigzany do ich usuniecia.

8. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieS$lnicze musza
by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” [tom I ,Budownictwo ogolne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementow
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
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warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdZniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6zniejszymi zmianami).

9. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlane;j .

10. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Istniejace obiekty budowlane - zakres robot.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Zakres robét obejmuje remont budynku uzyteczno$ci
publicznej wraz z instalacjami.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuja takie zagrozenia. Istniejagcy budynek posiada wysokos$¢
ponad 12m. przewidziane s3g prace na wysokosci.

Kolejnos¢ wykonania robot i mozliwos$¢ wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
»  Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
= Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
= Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;
» Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem
osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
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remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
= Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne ("Instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

* Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

* Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i pasow
indywidualnych zabezpieczajacych.

* Prace na gtebokosciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa pracownika
wykonujacego roboty na wysokoSciach, przez co najmniej jednego pracownika
ubezpieczajacego na powierzchni.

* Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej
pomocy).

* Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

* Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - TOM I ,BUDOWNICTWO OGOLNE”, TOM II
,INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI.
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11. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do
Rozporzadzenia MTBIiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6Zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamie$ci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku oraz dziatki nr 168
do ktoérej inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity
zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych zamyka sie w granicach jak wyze;j.
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